Проект государственного контракта на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Строительство _________________________________________________________________»

Государственный контракт №___

г. Уфа 




                      « ____ » ______________ 201__ г.

Государственное казенное учреждение Управление капитального  строительства Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Государственный Заказчик», в лице начальника Шайбакова Халима Ханифовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,  на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № ________________________________, заключили настоящий государственный контракт (далее именуемый – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1.  Генеральный подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы (далее «Работы») по объекту: _______________________________» (далее – «Объект») в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, проектно-сметной  документацией  и в установленные Контрактом сроки, а Государственный заказчик обязуется принять выполненные Генеральным подрядчиком Работы и оплатить их в установленном Контрактом порядке.

1.2. Место выполнения работ: Республика Башкортостан, _______________.

2. Сроки выполнения Работ.

2.1. Календарные сроки выполнения Работ по Контракту установлены Сторонами:

начало Работ: в течение 10 дней с момента передачи генеральному подрядчику строительной площадки под строительство и проектно-сметной документации в соответствии с п.4.1 настоящего Контракта.

окончание Работ:__________________

2.2. Сроки завершения отдельных этапов Работ определяются Графиком производства работ, являющегося неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к настоящему Контракту). 

3. Цена Контракта и порядок оплаты Работ


3.1. Цена настоящего Контракта определяется ведомостью цен (Приложение №4) и составляет _________ (___________) рублей, в текущих ценах, в том числе НДС 18% _______  (___________) рублей, является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и РБ.
3.2. Оплата выполненных Работ производится после представления и подписания уполномоченными представителями Государственного заказчика и Генерального подрядчика ежемесячных актов формы КС-2 и справок формы КС-3, на основании выставленного Генеральным подрядчиком счета и счёта-фактуры, оформленных в установленном порядке в течение 30 дней с даты выставления счета за вычетом процента уступки (определённого по результатам  открытого аукциона), в течение 30 дней.

3.3. В случае изменения лимита бюджетных обязательств, объём Работ на текущий год может корректироваться Государственным заказчиком по согласованию с Генеральным подрядчиком. В связи с этим Стороны заключают дополнительное соглашение.

3.4. Цена Контракта включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных гл. 9 сводного сметного расчёта, а также затраты, связанные с премированием за ввод в эксплуатацию построенного объекта.

При необходимости оплаты аванса 

3.5. Государственный заказчик оплачивает генеральному подрядчику аванс в размере 30% от суммы Контракта на текущий год (лимита текущего года) в течение 10 дней со дня представления оригинала банковской гарантии, копия которой была представлена через оператора электронной площадки в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта.

При каждом расчёте за выполненные работы Государственный заказчик удерживает 30% суммы платежа в счёт ранее оплаченного аванса.

3.6. В случае если Контракт заключен по итогам аукциона в электронной форме на право заключить Контракт, в котором аукцион проводился на повышение цены Контракта, Генеральный подрядчик оплачивает Государственному заказчику сумму равной цене контракта, предложенного Генеральным подрядчиком в аукционе на повышение в течение 30 банковских дней со дня подписания Сторонами настоящего Контракта.

Цена контракта, предложенная Генеральным подрядчиком по итогам аукциона по повышение, составляет ______________ (____________________) рублей.
4. Обязанности Государственного заказчика

Государственный заказчик обязан:

4.1. В течение 10 дней с момента подписания настоящего Контракта передать Генеральному подрядчику по акту земельный участок под строительство (строительную площадку), разрешительную документацию на строительство на период выполнения Работ с копиями документов, подтверждающих право пользования земельным участком, а также утвержденную и прошедшую экспертизу проектно-сметную документацию, составленную в соответствии с требованиями СНиП на бумажном носителе в 3-х экземплярах, а сметы и ведомости материалов в электронном виде в формате Excel и в универсальном формате сметных программ типа XML. Передаваемая Генеральному подрядчику проектно-сметная документация должна соответствовать проектно-сметной документации, размещенной на официальном сайте при объявлении торгов на строительно-монтажные работы.
4.2. Передать Генеральному подрядчику оборудование, мебель и инвентарь, поставка которых возложена на Государственного заказчика, в соответствии с ведомостью разделения  поставки материалов и оборудования (Приложение №2 к настоящему Контракту).

Заказчик обязан обеспечить Генподрядчика точкой подключения для временного энергоснабжения, водоснабжения.

4.3. Принять выполненные Генеральным подрядчиком работы и произвести их оплату в установленном настоящим Контрактом порядке.

4.4. Осуществлять контроль за целевым, эффективным использованием выделяемых, согласно настоящему Контракту, лимитов капитальных вложений.

4.5. Осуществлять строительный контроль в соответствии с утвержденной Государственным заказчиком проектно-сметной документацией, сметными расчетами и строительными нормами и правилами на выполнение и приемку этих работ, а также с условиями настоящего Контракта.

4.6. Организовать и осуществить приемку законченного строительством Объекта, в установленном порядке. Получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

4.7. Обеспечить предоставление в финансирующий орган документов, необходимых для финансирования выполненных Работ.

4.8. Выполнить иные предусмотренные настоящим Контрактом обязательства.

5. Права и обязанности Генерального подрядчика

Генеральный подрядчик обязан:

5.1. Выполнить все Работы своими силами либо с привлечением третьих лиц (Субподрядчиков) в объеме, в сроки и с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Государственному заказчику в установленные  сроки.

           5.2. В случае привлечения к выполнению Работ других лиц (Субподрядчиков), до заключения субподрядных договоров представить Государственному заказчику копии документов о привлекаемых Субподрядчиках с указанием ИНН, выполняемых ими видов работ, свидетельства о допуске, выписки из ЕГРЮЛ. Представить Государственному заказчику сертификаты от производителей или поставщиков материалов. 

           Генеральный подрядчик несет перед Государственным заказчиком  ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками и обязан возместить Государственному заказчику убытки, причиненные Субподрядчиками при исполнении настоящего Контракта.

5.3. Представить в 10-дневный срок, с момента подписания Государственного контракта, Государственному заказчику расширенный график производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ на весь период строительства, в том числе в объеме финансирования на текущий год.

5.3.1. Представить оригинал доверенности на право подписания актов  приемки  выполненных Работ   (унифицированная форма № КС-2), справок о стоимости выполненных Работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) и счетов-фактур, в случае подписания этих документов иными лицами.

5.3.2. Представить в 3-дневный срок с момента подписания Государственного контракта приказ или доверенность на должностных лиц, закрепленных за объектами строительства, с образцами подписей, имеющих право подписания и визирования следующих документов: исходящая документация, накладная на проектно-сметную документацию, протокол оперативных и технических совещаний, дефектная ведомость, акт скрытых работ, исполнительная документация, акт приема-передачи оборудования, акт о приемке-передаче оборудования в монтаж, акт о выявленных дефектах оборудования и т.д.

5.4. В недельный срок с момента заключения настоящего Контракта выполнить: ограждение строительной площадки с оформлением аншлагов и предупредительных знаков, устройство твёрдого покрытия у въездов на стройплощадку, освещение, установку мойки для колёс грузового автотранспорта, биотуалета и др. подготовительные работы в соответствии с проектом организации строительства, проектом производства работ с учётом ограничений и обязательных условий, установленных нормативными документами. 

5.5.  Обеспечить:

- выполнение Работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией (с учетом положений, установленных в пунктах №1,2,3,4 Раздела №2 Технического задания документации открытого аукциона в электронной форме по результатам которого заключен настоящий Контракт)  и строительными нормами и правилами;

- соответствие качества выполненных Работ  проектно-сметной документации (с учетом положений, установленных в пунктах №1,2,3,4 Раздела №2 Технического задания документации открытого аукциона в электронной форме по результатам которого заключен настоящий Контракт)  и действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям;

- выполнение Работ в соответствии с графиком производства работ (Приложение №1 к настоящему Контракту);

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

5.6. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией.

5.7. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.8. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения Работ на Объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

5.9. Обеспечивать надлежащее санитарное состояние строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. Организовать вывоз строительного мусора и грунта за пределы строительной площадки в течение всего периода строительства.

5.10. Оборудовать на территории строительной площадки места и временные  сооружения для хранения материалов, конструкций и оборудования, временные проезды в соответствии со  строительным генпланом, согласованным в установленном порядке.
5.11. При выполнении Генеральным подрядчиком Работ, связанных со вскрытием действующих подземных коммуникаций получить необходимые разрешения эксплуатирующих организаций (владельца сетей), а также обеспечить контроль за выполнением указанных Работ, в соответствии с правилами производства работ в охранной зоне действующих подземных коммуникаций. В случае производства земляных работ вне территории строительства Объекта дополнительно оформить в установленном порядке разрешение на производство земляных работ (ордер) в органах местного самоуправления.

5.12. Уведомить Государственного заказчика  письменно за 3 дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Генеральный подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки и подписания Государственным заказчиком актов освидетельствования скрытых работ. В случае выполнения скрытых работ без приемки Государственным заказчиком, Генеральный подрядчик по требованию Государственного заказчика обязан вскрыть любую часть указанных работ,  а затем восстановить ее за свой счет.

5.13. Представить расширенный график поставки оборудования Государственному заказчику в течение 7 дней после представления Государственному заказчику расширенного графика производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

5.14. Принять  от Государственного заказчика материалы, оборудование, мебель и инвентарь на объект или на свой склад, смонтировать и произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании с участием представителя Государственного заказчика. 

5.15. Немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Государственным заказчиком материалов, оборудования, проектной документации (с учетом положений, установленных в пунктах №1,2,3,4 Раздела №2 Технического задания документации открытого аукциона в электронной форме по результатам которого заключен настоящий Контракт);

- возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

- иных, не зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.16. Уведомить письменно Государственного заказчика  о готовности законченного строительством Объекта к приемке в эксплуатацию не менее чем за пять дней до приемки. 

5.17. Передать по окончании выполнения Работ Государственному заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период выполнения Работ и сохраняемых до их окончания и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах, акты скрытых работ, журналы производства Работ и т.д.
5.18.  Вывезти в 5-дневный срок со дня подписания акта приемки законченного строительством Объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие Генеральному подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор. 

5.19. Выполнить иные предусмотренные Контрактом обязательства.

5.20. Генеральный подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления Работ оборудование, предоставленное Государственным заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных Работ.

5.21. Генеральный подрядчик совместно с Государственным заказчиком оформляет и    получает постоянный допуск в уполномоченной организации по надзору на пуск в эксплуатацию электроустановок, теплоустановок, лифтов и других видов пусконаладочных работ, необходимых для ввода объекта.

5.22. Произвести все необходимые пусконаладочные работы (ПНР) и передать Государственному заказчику после окончания исполнительную документацию на каждый вид ПНР, технический отчет по результатам в 3-х экземплярах.

5.23. В случае привлечения к выполнению Работ других лиц (Субподрядчиков), обеспечить наличие  у Субподрядчиков установленных законодательством свидетельств о допуске к работам, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Генеральный подрядчик несет перед Государственным заказчиком  ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками и обязан возместить Государственному заказчику убытки, причиненные Субподрядчиками при исполнении настоящего Контракта.

6. Обеспечение Работ материалами и оборудованием

6.1. Обеспечение строительными материалами, изделиями и конструкциями, мебелью и инвентарем инженерным (технологическим) оборудованием (далее – материалы и оборудование), производится Государственным заказчиком и Генеральным подрядчиком в соответствии с графиком поставки материалов и оборудования, предоставляемых Генеральным подрядчиком по Объекту (Приложение №3). В случаях отступления Государственным заказчиком от согласованного сторонами графика поставок материалов, оборудования или поставок некомплектного оборудования и некачественных материалов, Сторонами рассматривается вопрос об изменении сроков сдачи Объекта, о чем должен быть составлен двухсторонний акт.

6.2. Генеральный подрядчик обязуется осуществить приемку, разгрузку и складирование на Объекте поставленных Государственным заказчиком материалов и оборудования в течение 3-х дней с момента направления уведомления о поставке. Уведомление о поставке  может быть направлено Государственным заказчиком в адрес Генерального подрядчика телеграммой, факсом, письменным извещением. Приемка материалов и оборудования производится Сторонами в порядке, установленном Инструкциями Госарбитража СССР П-6, П-7 (с изменениями и дополнениями) и оформляется товарно-транспортной накладной установленной формы, актом приемки оборудования под монтаж, подписанными уполномоченными представителями сторон Контракта.

В случае поставки Государственным заказчиком некачественного, некомплектного   оборудования  и  материалов, выявленных при приемке под монтаж, Генеральный подрядчик немедленно обязан письменно уведомить Государственного заказчика и  составить совместно соответствующий акт. Государственный заказчик обязан заменить некачественные материалы, оборудование или доукомплектовать его в согласованные Сторонами сроки.

6.3. Сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество поставленных материалов и оборудования хранятся у Генерального подрядчика и по окончании строительства передаются на хранение Государственному заказчику вместе с  исполнительной документацией. Копии указанных документов предоставляются Государственному заказчику за 5 дней до начала Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

6.4. Сторона, передающая оборудование под монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия - изготовителя, необходимой для монтажа.

6.5. Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектно-сметной документации, государственным стандартам и техническим условиям.

6.6. Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для выполнения Работ материалов и оборудования до приемки и ввода Объекта в эксплуатацию.

7. Сдача и  приемка Работ 

7.1. Генеральный подрядчик ежемесячно не позднее 25 числа (по работам, выполненным в декабре – до 15 декабря), представляет  Государственному заказчику на подписание акт приемки выполненных Работ   (унифицированная форма № КС-2 ) и справку о стоимости выполненных Работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), с приложением рабочей и исполнительной документации в 3-х экземплярах. 

Государственный заказчик в течение 5 рабочих дней (по работам, выполненным в декабре – в течение 2 рабочих дней) со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их либо направляет Генеральному  подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от приемки Работ.

Государственный заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, исключающих возможность его использования и не устранения их Генеральным подрядчиком в установленный Государственным заказчиком срок.

7.2. В случаях, когда по характеру выполняемых работ приемке результатов работ должны предшествовать предварительные испытания, приемка осуществляется только при положительном результате предварительных испытаний.

7.3. Приемка законченного строительством Объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

7.4. Приемка Объекта в эксплуатацию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

7.5. Генеральный подрядчик передает Государственному заказчику за 10 дней до начала приемки законченного строительством объекта (выполненного комплекса работ) три экземпляра исполнительной документации, согласно действующих норм.

7.6. При сдаче Работ Государственному заказчику Генеральный подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Государственного заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8. Гарантии качества по сданным Работам

8.1. Гарантии качества распространяются на все Работы и конструктивные элементы, составляющие результат Работ и, выполненные Генеральным подрядчиком по Контракту.

8.2. Генеральный подрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей Объекта утвержденной Государственным заказчиком проектно-сметной документации и возможность эксплуатации Объекта в течение установленного Контрактом гарантийного срока и несет ответственность за отступление от нее.

8.3. Гарантийный срок эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и Работ составляет 5 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.

8.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие его эксплуатации, то Генеральный подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Государственным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Генеральный подрядчик обязан направить своего представителя в срок и ко времени указанные в письменном извещении Государственного заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

8.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта Государственным заказчиком, владельцем, пользователем, арендатором или другими третьими лицами.

8.6. При уклонении Генерального подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных недостатках Государственный заказчик составляет указанный акт с участием представителя организации осуществляющей авторский надзор, в случае заключения договора на ведение авторского надзора, либо представителя экспертной организации, проводившей экспертизу в соответствии с п.14.2.

9. Переход рисков

9.1. Генеральный подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта строительства, материалов, оборудования и иного находящегося на объекте имущества до момента приемки готового к эксплуатации Объекта.

10. Охранные мероприятия

10.1. Генеральный подрядчик за свой счет осуществляет охрану Объекта строительства, а также находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования и несет расходы по содержанию Объекта, с момента передачи Государственным заказчиком по акту строительной площадки под строительство до момента приёмки завершенного строительством  Объекта в эксплуатацию.

11. Контроль и надзор Государственного заказчика за исполнением Контракта

11.1.  Государственный заказчик осуществляет строительный контроль за соблюдением Генеральным подрядчиком графика выполнения и качеством Работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Контракта и проектно-сметной документации. Государственный заказчик имеет право беспрепятственно контролировать все виды Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Генерального подрядчика.

11.2. Генеральный подрядчик ведет журнал производства Работ, в котором отражается весь ход фактического выполнения Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Государственного заказчика и Генерального подрядчика. Уполномоченный представитель Государственного заказчика регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта. Срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение  которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

12.2. Сторона, ссылающаяся на возникновение обстоятельств непреодолимой силы, обязана письменно известить другую сторону об их возникновении в течение 3 дней с приложением удостоверяющего такие обстоятельства документа. В случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы длятся более 6 месяцев, Стороны принимают меры к расторжению Контракта.

12.3. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся обстоятельства, препятствующие выполнению обязательств одной из сторон Контракта по независящим от ее волеизъявления причинам, неподконтрольные ей и непреодолимые при принятии всех целесообразных мер для их предотвращения. 

13. Ответственность Сторон

13.1. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту наступает в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан и настоящим Контрактом.

13.2. Государственный заказчик вправе потребовать от Генерального подрядчика  за нарушение обязательств по Контракту неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы невыполненных (непринятых) работ по Контракту за каждый день просрочки, но не менее 100 тысяч рублей за каждый случай нарушения обязательства со стороны Генерального подрядчика.

Неустойка не может быть начислена чаще одного раза в квартал по каждому виду нарушенных обязательств.

В случае причинения Генеральным подрядчиком вреда Государственному заказчику вследствие недостатков работ по строительству, возмещение такого вреда осуществляется Генеральным подрядчиком. 

В случае невозможности Генеральным подрядчиком возместить вред (в том числе в случае ликвидации Генерального подрядчика), возмещение вреда, причиненного Генеральным подрядчиком, вследствие недостатков работ по строительству, осуществляется в пределах компенсационного фонда саморегулируемой организации в соответствии с п.1 ст.55.16, ст.60 Градостроительного кодекса РФ.

13.3. В случае просрочки исполнения обязательства по оплате выполненных и принятых Государственным заказчиком Работ, Генеральный подрядчик вправе потребовать от Государственного заказчика уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на дату, указанную в п.3.3. ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы несвоевременной оплаты за каждый день просрочки.

Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

13.4. Уплата штрафных санкций, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 

13.5. Возмещение убытков, причиненных неисполнением и ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, производится Генеральным подрядчиком в полном объеме сверх начисленной неустойки.

13.6. Ущерб, нанесенный третьим лицам при производстве работ по настоящему Контракту, возмещается Генеральным подрядчиком в полном объеме.

14. Разрешение споров между сторонами

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, споры разрешаются Арбитражным судом и Третейскими судами в Республике Башкортостан в порядке, установленном действующим законодательством.

14.2. В случае возникновения между Сторонами спора по поводу нарушения качества выполненных Работ по требованию любой из сторон обязательно проведение независимой экспертизы. В случае подтверждения некачественного выполнения работ, оплата расходов по проведению независимой экспертизы возлагается на Генерального подрядчика, в противном случае расходы по проведению независимой экспертизы оплачивает Государственный заказчик.

15. Изменение, расторжение Контракта

15.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или  решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

15.2. Условия исполнения контракта подлежат изменению по решению суда в случае, если в ходе исполнения контракта возникли обстоятельства непреодолимой силы, которые делают невозможным дальнейшее исполнение контракта сторонами на тех условиях, из которых они исходили при его заключении.

15.3. Государственный заказчик вправе потребовать расторжения Контракта в следующих случаях: 

- возникновения обстоятельства непреодолимой силы, в отношении которых стороны не смогли прийти к соглашению об изменении Контракта; 

- приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства более, чем на 1 месяц; 

- исключения Генерального подрядчика из состава саморегулируемой организации в сфере строительства; 

- выявление факта предоставления Генеральным подрядчиком ненадлежащего обеспечения исполнения Контракта; 

- выявление факта несоответствия Генерального подрядчика требованиям, которые были установлены к участникам размещения заказа при проведении торгов; 

- однократное нарушение срока оплаты права заключить Контракт, заключенного по итогам аукциона на повышение;
- при иных обстоятельствах.

16. Обеспечение исполнения условий Контракта 

16.1. Сумма обеспечения настоящего Контракта, подлежит удержанию Государственным заказчиком вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту в предусмотренном законодательством порядке.

16.2. Обеспечение исполнения Контракта, в случае внесения в форме передачи в залог денежных средств, должно быть возвращено Генеральному подрядчику не позднее чем через 28 дней после подписания итогового акта выполненных работ (разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию), включая устранение недостатков.

17. Прочие условия

17.1.Контракт вступает в законную силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

Любые изменения и дополнения условий настоящего Контракта оформляются сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, вступающего в законную силу с момента подписания уполномоченными представителями сторон Контракта.

17.2. По другим вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

17.3. При исполнении контракта не допускается перемена Генерального подрядчика, за исключением случаев, если новый Генеральный подрядчик является правопреемником генерального подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

17.4. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

 Перечень обязательных приложений к Контракту:

1. Приложение №1 – График производства работ.
2. Приложение №2 – График поставки материалов и оборудования, предоставляемых Генеральным подрядчиком по Объекту.

3. Приложение №3 – Технические характеристики материалов, используемых при выполнении строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

4. Приложение №4 – Ведомость цен. 

5. Распределение физических объемов работ по периодам исполнения контракта.
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